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ANEXON?1

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estarad obligado a utilizar los recursos aportados por el
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS",
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en
el Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han
sido aprobados por el FOSIS y no podrd realizar cambios en los/as usuarios/as?,
las metas, metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean
aprobados por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacién.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS
para el financiamiento de los items indicados en las bases de licitacidn respectiva,
no pudiendo realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacién escrita de
aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacién, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera
impida o entorpezca la normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya
variacién en el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar
autorizacién por escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de
provocarse el cambio, de conformidad a lo sefialado en las bases de licitacion, a
fin de que este evalle el impacto que esta situacidén provoca en la ejecucién total
del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha modificacién redunde en
la calidad, eficiencia y resultado de la intervencion, FOSIS podra poner término
anticipado al contrato. La misma sancién se materializard cuando
fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor
qgue no han sido informados al Servicio en la forma y plazo establecido o
autorizados por el FOSIS.

e. Elejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se
produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que
introduzca a sus Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de
Licitacion y Proyecto aprobado.

1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios
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INFORME FINAL

El ejecutor del Proyecto deberd elaborar, al término de la ejecucion de las
actividades con usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el
Proyecto. Dicho informe deberd ser entregado al FOSIS, en los plazos
establecidos en la planificacién de actividades.

El informe serd breve y debera incluir a lo menos:

Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as
teniendo como parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas
por FOSIS.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberan ser
detallados en el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el
proyecto. Asimismo, deberd indicar si existen otros aportes realizados durante la
ejecucioén del proyecto. Esta informacidn se entregard en la forma en que le sea
requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podra establecer,
de comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la
ejecucién del proyecto.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie
algun informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este
ultimo se obliga a tener disponible y sistematizada la informacién adicional que
disponga y a cumplir cabalmente lo solicitado.

El FOSIS esta expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios
fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar
auditorias, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacidn de los
recursos aportados por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato
suscrito con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del
auditor, facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto,
contable o de otro tipo, necesaria para la ejecucion de la auditoria, incluso sus
cuentas corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas
por la Contraloria General de la Republica.
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SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el
proceso de Ejecucién del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por
parte del ejecutor, en relacién con la correcta y fiel ejecucién de las actividades
establecidas y las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilizacién de los
fondos, respecto del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se
vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar que guarden relacién con los
objetivos del Proyecto.

El ejecutor debera prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona
encargada de la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la
informacidn que estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto vy
solicitarle todos los antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del
mismoy la inversidn de los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar
con esta funcidon y en especial en la realizacién de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacién en la que entre otros aspectos se establezca o
ajuste el plan de actividades en relacién con calendario de actividades, hitos
de control y etapas de ejecucién del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccién al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la
ejecuciéon del mismo, las que se realizaran de acuerdo con el calendario que
se estipule en las reuniones de coordinacién. En todo caso el encargado de la
supervisién estard facultado para realizar otras visitas no avisadas
previamente, segun corresponda al Proyecto que estd supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucion del
proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de informacién del
supervisor designado incluyendo los registros y la documentacion referente
al proyecto en sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar
con una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacion
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio
podra requerir la informacidn que estime pertinente para conocer el movimiento
de ella. Ademads, deberd establecer e implementar un sistema contable que
permita diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros
aportes al proyecto, diferencidandolos de los otros recursos disponibles del
Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones,
serd necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS
de copia del o los convenios correspondientes o que se acompaiie, a lo menos,
un certificado emitido por el representante legal de la institucién o las
instituciones de que se trate, donde queden claramente establecidas las
obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por su representada.



c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de
rendicion de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al
primer pago solo seran realizados en conformidad a lo establecido en bases de
licitacién y en el Anexo de Rendicién de cuentas vigente.

6 MULTAS
En los casos en que se consideren multas, segun lo preceptuado en las bases de licitacion
y el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no

correspondan al FOSIS y sin justificacién por parte del ejecutor, se dictard una Resolucién
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s) correspondientes.

7 TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor deberd comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisién del
proyecto, una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del
Proyecto. y debera preparar el Informe Final de la ejecucién del Proyecto, de acuerdo con
lo indicado en el numeral segundo de este Anexo.

El FOSIS efectuara las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de
la etapa de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicion de cuentas de los fondos aportados por
FOSIS, se procedera a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término
de Contrato” y se restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las
siguientes causales:

e El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la
licitacion.

e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si
las hubiera

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma
unilateral o de comun acuerdo, serda aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11y 12 de
este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las
multas y garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que
asisten al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales
Ordinarios de Justicia.



7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podrd, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner
término anticipado al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su
ejecucién, una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS
o los técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacidn, facilitando el
acceso a los documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucién N230 del
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria
General de la Republica, toda persona o institucién que reciba recursos publicos o
transferencias tiene la obligacidn de acreditar la percepcién de dichos recursos y su
correcta inversion o aplicacion en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener
registros apropiados con toda la documentacién necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de
Rendicion de Cuentas de las bases de licitacién y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucién N° 1858 de 2023, de la
Contraloria General de la Republica, la rendicidon de cuentas a través del SISREC sera
obligatoria para los ejecutores.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION
O DESViO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la
norma legal y a lo expresado en el Anexo de Rendicién de Cuentas de las bases de
licitacién, el ejecutor debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin
justificacidn. Esto ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existird si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar
el mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido
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utilizados por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos
por la institucion.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables
que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica
afectacién tendrdn todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos
recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS
EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no
reembolsables estardn afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacién
se encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes
asociados al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto
y/o vigencia del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no
estan utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales
fueron adquiridos, aquel tendrd la obligacion de reportar inmediatamente dicha
situacién al FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revision de los
antecedentes.

c. FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a
la persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante
comunicacion oficial.

d. Enlos casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacién beneficiaria
no ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se
planted en el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los
bienes, con el fin de redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano
contratado para la ejecucién del Proyecto, con todas las normas legales en
materia laboral, previsional y tributaria.

b. EIFOSIS tendra la obligaciéon de velar por el cumplimiento de la normativa laboral
vigente y estard facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de
incumplimiento por parte del Ejecutor.

c. Elrecurso humano contratado para la ejecucion del Proyecto no tiene ni tendrd
ninguna relacion laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que,
exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto.



14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusidon del Proyecto en
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacidon y, en lo no
previsto por éstas, de acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS

al ejecutor.
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