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ANEXO Nº 1 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS  

 
 
1 NORMAS GENERALES 
 

a. El ejecutor del Proyecto estará obligado a utilizar los recursos aportados por el 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, en adelante "el FOSIS", 
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en 
el Anexo Nº2 “Proyecto” del contrato. 

 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han 

sido aprobados por el FOSIS y no podrá realizar cambios en los/as usuarios/as1,  
las metas, metodología de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean 
aprobados por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitación. 

 
c. El ejecutor del Proyecto sólo podrá utilizar los fondos entregados por el FOSIS 

para el financiamiento de los ítems indicados en las bases de licitación respectiva, 
no pudiendo realizarse traspasos entre ítems, sin previa aprobación escrita de 
aquel. 

 
d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida 

anticipación, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera 
impida o entorpezca la normal ejecución del Proyecto. En el caso de que haya 
variación en el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se deberá solicitar 
autorización por escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de 
provocarse el cambio, de conformidad a lo señalado en las bases de licitación, a 
fin de que este evalúe el impacto que esta situación provoca en la ejecución total 
del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha modificación redunde en 
la calidad, eficiencia y resultado de la intervención, FOSIS podrá poner término 
anticipado al contrato. La misma sanción se materializará cuando 
fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor 
que no han sido informados al Servicio en la forma y plazo establecido o 
autorizados por el FOSIS. 

 
e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se 

produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que 
introduzca a sus Estatutos. 

 
f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicarán 

supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de 
Licitación y Proyecto aprobado. 

 
 
 
 
 

 
1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios  
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2 INFORME FINAL 
 

a. El ejecutor del Proyecto deberá elaborar, al término de la ejecucion de las 
actividades con usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el 
Proyecto. Dicho informe deberá ser entregado al FOSIS, en los plazos 
establecidos en la planificación de actividades.  
 

b. El informe será breve y deberá incluir a lo menos: 
 

- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo 
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as 
teniendo como parámetro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas 
por FOSIS. 

 
- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberán ser 

detallados en el informe, relacionándolos con los aportes comprometidos en el 
proyecto. Asimismo, deberá indicar si existen otros aportes realizados durante la 
ejecución del proyecto. Esta información se entregará en la forma en que le sea 
requerida por el FOSIS.   

 
c. En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrá establecer, 

de común acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la 
ejecución del proyecto. 
 

d. El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplíe 
algún informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este 
último se obliga a tener disponible y sistematizada la información adicional que 
disponga y a cumplir cabalmente lo solicitado. 

 
e. El FOSIS está expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios 

fines. 
 
 
3 AUDITORÍA  
 

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS está facultado para realizar 
auditorías, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicación de los 
recursos aportados por el Servicio, así como el cumplimiento del contrato 
suscrito con el FOSIS. 

 
b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del 

auditor, facultándole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, 
contable o de otro tipo, necesaria para la ejecución de la auditoría, incluso sus 
cuentas corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto. 

 
c. Los costos de estas auditorías serán de cargo del FOSIS. 

 
d. Lo señalado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas 

por la Contraloría General de la República. 
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4 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO  
 

a. En cada Proyecto el FOSIS designará una persona encargada de supervisar el 
proceso de Ejecución del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por 
parte del ejecutor, en relación con la correcta y fiel ejecución de las actividades 
establecidas y las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilización de los 
fondos, respecto del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se 
vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar que guarden relación con los 
objetivos del Proyecto. 

 
El ejecutor deberá prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona 
encargada de la supervisión, quien estará facultado para solicitar toda la 
información que estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y 
solicitarle todos los antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del 
mismo y la inversión de los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar 
con esta función y en especial en la realización de las siguientes tareas:  

 
i. Reuniones de coordinación en la que entre otros aspectos se establezca o 

ajuste el plan de actividades en relación con calendario de actividades, hitos 
de control y etapas de ejecución del Proyecto. 

 
ii. Visitas de inspección al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la 

ejecución del mismo, las que se realizarán de acuerdo con el calendario que 
se estipule en las reuniones de coordinación. En todo caso el encargado de la 
supervisión estará facultado para realizar otras visitas no avisadas 
previamente, según corresponda al Proyecto que está supervisando.   

 
iii. Entregar en forma expedita información actualizada sobre la ejecución del 

proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de información del 
supervisor designado incluyendo los registros y la documentación referente 
al proyecto en sus aspectos programáticos y administrativos.  

 
 
5 DESEMBOLSOS  
 

a. Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor deberá contar 
con una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitación 
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio 
podrá requerir la información que estime pertinente para conocer el movimiento 
de ella. Además, deberá establecer e implementar un sistema contable que 
permita diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros 
aportes al proyecto, diferenciándolos de los otros recursos disponibles del 
Ejecutor. 

 
b. En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, 

será necesario durante la ejecución del proyecto, que se haga entrega al FOSIS 
de copia del o los convenios correspondientes o que se acompañe, a lo menos, 
un certificado emitido por el representante legal de la institución o las 
instituciones de que se trate, donde queden claramente establecidas las 
obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por su representada.  
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c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de 

rendición de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al 
primer pago sólo serán realizados en conformidad a lo establecido en bases de 
licitación y en el Anexo de Rendición de cuentas vigente. 

 
 
6 MULTAS  
 

En los casos en que se consideren multas, según lo preceptuado en las bases de licitación 
y  el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no 
correspondan al FOSIS y sin justificación por parte del ejecutor, se dictará una Resolución 
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s) correspondientes.  
 

 

7 TÉRMINO DEL PROYECTO  

7.1 Término Normal 

 
El ejecutor deberá comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisión del 
proyecto, una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del 
Proyecto. y deberá preparar el Informe Final de la ejecución del Proyecto, de acuerdo con 
lo indicado en el numeral segundo de este Anexo. 
 
El FOSIS efectuará las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de 
la etapa de cierre.  
 
Una vez aprobada dicha etapa y la rendición de cuentas de los fondos aportados por 
FOSIS, se procederá a dar conformidad institucional por medio de resolución de “Término 
de Contrato” y se restituirán al ejecutor las garantías correspondientes. 

7.2 Término anticipado unilateral 

 
El FOSIS podrá poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las 
siguientes causales: 
 

• El ejecutor no cumple con las obligaciones contraídas en las bases de la 

licitación.  

• El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si 

las hubiera 

 En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma 
unilateral o de común acuerdo, será aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de 
este Anexo.  
 
En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS está autorizado para hacer efectivas las 
multas y garantías que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y 
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que 
asisten al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 
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7.3 Término anticipado de común acuerdo 

 
El FOSIS podrá, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del 
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner 
término anticipado al Proyecto, de común acuerdo con el ejecutor del mismo.  
 
 
8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su 

ejecución, una vez terminado éste y hasta dos años después. 
 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS 

o los técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluación, facilitando el 
acceso a los documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo. 

 
c. Los gastos relativos a esta evaluación serán de cargo del FOSIS. 
 
 
9 DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolución Nº30 del 
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloría 
General de la República, toda persona o institución que reciba recursos públicos o 
transferencias tiene la obligación de acreditar la percepción de dichos recursos y su 
correcta inversión o aplicación en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener 
registros apropiados con toda la documentación necesaria para tal efecto.  
 
El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de 
Rendición de Cuentas de las bases de licitación y en el contrato suscrito por las partes. 
 
Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolución N° 1858 de 2023, de la 
Contraloría General de la República, la rendición de cuentas a través del SISREC será 
obligatoria para los ejecutores. 
 
 
 
10 DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACIÓN 

O DESVÍO DE LOS MISMOS 
 
Cada vez que la rendición de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la 
norma legal y a lo expresado en el Anexo de Rendición de Cuentas de las bases de 
licitación, el ejecutor deberá devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin 
justificación. Esto ocurrirá siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente. 
 
Idéntico tratamiento existirá si, en virtud de la revisión de las rendiciones de cuenta 
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los 
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.  
 
En el caso de que exista suspensión del proyecto o por otra razón se dejare de ejecutar 
el mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido 
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utilizados por el ejecutor, deberán ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos 
por la institución. 
 
 
11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES  
 
Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables 
que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica 
afectación tendrán todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos 
recursos. 
 
 
12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS 

EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES 
 

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no 
reembolsables estarán afectos a los objetivos del mismo. En la misma situación 
se encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes 
asociados al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.). 

 
b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto 

y/o vigencia del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no 
están utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales 
fueron adquiridos, aquel tendrá la obligación de reportar inmediatamente dicha 
situación al FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revisión de los 
antecedentes. 
 

c. FOSIS está facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a 
la persona natural o jurídica, pública o privada, que se indiquen, mediante 
comunicación oficial.  
 

d. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome 
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organización beneficiaria 
no ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se 
planteó en el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los 
bienes, con el fin de redestinarlos, según la naturaleza del proyecto. 
 

 
 
13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA  EL PROYECTO 
 

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano 
contratado  para  la ejecución del Proyecto, con todas las normas legales en 
materia laboral, previsional y tributaria. 

 
b. El FOSIS tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa laboral 

vigente y estará facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de 
incumplimiento por parte del Ejecutor. 

 
c. El recurso humano contratado para la ejecución  del Proyecto no tiene ni tendrá 

ninguna relación laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, 
exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto. 
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14 DIFUSIÓN DEL PROYECTO  
 
En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusión del Proyecto en 
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitación y, en lo no 
previsto por éstas, de acuerdo con las orientaciones específicas entregadas por el FOSIS 
al ejecutor.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                       _____________________________ 
ENRIQUE PATRICIO URIBE IBAÑEZ                                      MARÍA FRANCISCA ARAYA GUTIERREZ           

DIRECTOR REGIONAL                                                                    REPRESENTANTE 

            FOSIS MAULE                                                    ASESORÍAS MARÍA FRANSCISCA ARAYA 

                                                                                             GUTIÉRREZ E.I.R.L.      

                                                                                   

 


		2024-05-17T15:11:43-0400
	María Francisca Araya Gutiérrez


		2024-05-28T15:32:06-0400
	Enrique Patricio Uribe Ibáñez




